



ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
София - 1756, бул. "Климент Охридски" № 8, тел. 8163-100, Факс: 868-54

Регистров номер и дата
04/16.02.2018

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА

Днес, *16.02.2018г.*, в гр. София, на основание чл. 194 ал.1 и чл. 112 от ЗОП, във връзка с утвърден от възложителя протокол за дейността на комисия, назначена със Заповед № Р-ОХ-497/ 12.12.2017 на Ректора на ХТМУ, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система в СО бл. 42 А на ХТМУ”.

между:

1. „Химикотехнологичен и металургичен университет” – гр. София , със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Св. Климент Охридски” №8, ЕИК 000670673, ел. адрес: zop@uctm.edu, представляван от проф. д-р инж. Митко Георгиев – Ректор и Галина Калчева – гл. счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ /ВЛ/** от една страна

и

2. **РВЦ ООД** със седалище и адрес на управление: гр. Шумен – 9700, ул. „Охрид” 42, ЕИК 837037253, с управител Ина Цветкова, наричана за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ /ИЛ/**, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни срещу възнаграждение доставка, монтаж и инсталиране на пожароизвестителна система /ПИС/ в СО бл. 42 А на ХТМУ, съгласно Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.

1.2 Възложените дейности /доставка и СМР/ се изпълняват в съответствие с одобрен съществуващ проект за инсталиране на ПИС в СО бл. 42А, действащите нормативи в областта строителството, техническите правила и технологиите за изпълнение и съгласно клаузите на настоящия договор, условията на техническата спецификация, техническото предложение и съществуващата проектна документация, представляващи неразделна част от този договор.

2. Общата стойност на договора възлиза на **32 865,28 лв. (тридесет и две хиляди осемстотин шестдесет и пет лв. и двадесет и осем ст.)** без ДДС, съгласно Ценова оферта

/Приложение 2/. Общата стойност на договора е окончателна.

2.1 В рамките на договорената цена доставката е на стойност **21 455,28** лева без ДДС, а СМР и инсталирането – **11 410** лева без ДДС.

3. Изпълненият обем СМР и извършените доставки, подлежащи на приемане и заплащане, ще се отчитат със следните документи:

3.1 Двустранни приемо-предавателни протоколи за извършените доставки и изпълнени видове СМР.

3.2 Протокол за проведени 72 часови проби и пускане в редовна експлоатация, заверен от ВЛ.

4. Начин на плащане.

4.1 Разплащането ще бъде извършено по банков път по сметка на ИЛ № BG57PRCB92301045315212, BIC-PRCBGSGF в: ПроКредит Банк -клон Шумен

4.2 Разплащането ще бъде извършвано след влизане на договора в сила, както следва:

4.2.1 Първоначално плащане в размер на 50 % /петдесет процента/ от стойността на договора без ДДС за ЕТАП 1 – доставка на техн. елементи на ПИС. Плащането се извършва в четирнадесетдневен срок след доставката и получаване на фактура от ИЛ.

4.2.2 Окончателно плащане в размер 50 % /петдесет процента/ от стойността на договора без ДДС за ЕТАП 2 – след инсталиране /пуск, настройки, програмиране, тестване и 72 часови проби на системата/ и подписване на предавателно-приемателен протокол за пускане на системата в редовна експлоатация. Плащането се извършва в 14 - дневен срок след подписване на предавателно-приемателния протокол по т.5.2, получаване на фактура и писмена инструкция за работа със системата.

III. СРОКОВЕ

5. Срокът за изпълнение на договора е най-късно до три месеца от влизане на договора в сила.

6. Срокът за извършване на договорените СМР се удължава, в случай че са налице форсмажорни обстоятелства /природни бедствия, военни действия, нормативни забрани/, възпрепятстващи СМР по този договор, които са извън отговорностите на ВЛ или ИЛ. Размерът на всяко удължение се утвърждава от ВЛ и ИЛ писмено. Названите по-горе обстоятелства не важат за атмосферни условия, които при предаване на офертата е трябвало да се вземат предвид.

IV. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЕМАНЕТО

7. Двете страни определят лицата, упълномощени да ръководят обекта и да подписват актове и протоколи, съставяни по време на строителството, а именно:

За ВЛ – инж. Христо Стоименов, експерт „Стопанска дейност” при ДСО, тел. 0898 546 977.

За ИЛ Павлин Стойчев Димов, Инспектор качество при РВЦ ООД, тел:0897919081

8. Контролът по изпълнението и приемането на доставките и СМР се осъществява от представителя на ВЛ.

9. ВЛ подписва всички заповеди в заповедната книга, както и актове и протоколи,

съставяни по време на строителството. Евентуално възпрепятстване или прекъсване на изпълнението на работите, въпроси за допълнителни разходи и т.н. трябва да се връчват отделно в писмена форма. Качеството на изпълнените СМР и замерването им се извършва съгласно изискванията на БДС, действащата нормативна уредба или на съответния производител.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЛ

10. ИЛ определя свой представител и му предоставя всички права, за да действа от негово име, съгласно договора. ИЛ може да освобождава или заменя своя представител, ако сметне това за необходимо, като уведоми ВЛ за това.

10.1 ИЛ поема цялата професионална и материална отговорност за всички грешки, пропуски, противоречия и несъответствия със съществуващия проект и техническата документация, освен ако ИЛ не уведоми Представителя на ВЛ посредством мотивирано писмо, посочващо тези грешки, пропуски, противоречия или договорни несъответствия веднага, щом ги открие и в разумен срок преди изпълнението на съответната част от СМР, като всички промени се отразяват в техническата документация и в случай, че последното е било одобрено от Представителя на ВЛ.

10.2 В случай, че по време на строително-монтажните работи временно няма представител на ИЛ на строителната площадка, своевременно от ИЛ трябва да се определи съответен негов заместник и да се информира ръководителя на ВЛ.

10.3. ИЛ се задължава да спазва всички правила, действащи на обекта и да съгласува всяко от действията си с техническия ръководител на обекта.

10.4. ИЛ е длъжен да спазва разпоредбите на контролните органи, упражняващи надзор върху строителния процес, съгласно законите и подзаконовите нормативни актове.

10.5. ИЛ се задължава да обезопаси локалната площадка, на която ще се извършват съответните монтажни дейности съгласно Плана за безопасност и здраве.

11. Чертежи и техническа документация

11.1. ВЛ предоставя безвъзмездно на ИЛ цифров запис на проектните чертежи и техническите спецификации.

11.2 Забранено е извършването на строително-монтажни работи без съответен чертеж, одобрен от ВЛ или в противоречие с него.

12. Преди датата за приемането на СМР или извършените доставки, ИЛ съгласува с ВЛ процедурата и изискванията, необходими за съставяне на Протокол за установяване годността на СМР и приемане на доставените съоръжения. ИЛ се задължава да изготви и предаде на ВЛ екзекутивни чертежи за договорените и изпълнени работи. Те се заверяват съгласно нормативните изисквания.

13. ИЛ се задължава да съгласува с ВЛ всички промени, наложени се по време на строителството.

14. ИЛ се задължава да отстрани своевременно констатирани пропуски и некачествено изпълнени СМР.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЛ

15. ВЛ се задължава да заплаща на ИЛ изпълнените и приети доставки или СМР, съгласно условията и сроковете определени в раздел II от договора.

16. ВЛ се задължава да уведоми ИЛ за определеният свой представител за ръководител на обекта. При промяна на лицето, представляващо ВЛ, ИЛ ще бъде уведомяван своевременно.

17. ВЛ или упълномощени от него физически или юридически лица имат право по всяко време на строителството да посещават обекта и всяко друго място, на което се извършва работа, свързана с договорените СМР или да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри на възложената по договора работа.

18. ВЛ не участва в трудово-правни и други спорове между ИЛ и неговия персонал или подизпълнителите, които ИЛ е наел.

VII. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

19. ИЛ поема спрямо ВЛ гаранционни задължения за гаранционен срок от 24 месеца – за доставените технически елементи на ПИС и 36 месеца за СМР, който започва да тече от датата на приемането на цялостната работа от изпълнителя и пускане на системите в редовна експлоатация.

20. Гаранцията обхваща всички елементи от системите и се отнася за настъпили повреди вследствие на фабричен дефект или неправилен монтаж.

21. При констатиране на повреда се съставя протокол, в който се описва точно дефектирания елемент и причините за настъпването на повредата.

22. При констатиране на повреда вследствие на фабричен дефект или неправилен монтаж, дефектирания елемент се подменя или ремонтира за сметка на ИЛ.

23. Гаранцията не се отнася за консумативи, АБ, нормално износване на материала, както и при неоторизиран ремонт или модификация, неправилна експлоатация или повреди, настъпили в следствие на събития от застрахователен характер, като: природни бедствия, пожар, наводнение, гръмотевични бури, токови удари и др .

24. При сключване на договора ИЛ поема гаранция за добро изпълнение в размер на **2 /два/ %** от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се освобождава в тридесетдневен срок след подписване на окончателния предавателно-приемателен протокол.

VIII. НЕУСТОЙКИ

25. В случай че ИЛ, по негова вина не успее да завърши работите в рамките на договорените срокове, той се задължава да заплати на ВЛ неустойка за всеки работен ден, който е минал от края на срока за завършване на СМР. ВЛ има правото, без това да му отнема право на друг начин на възстановяване на тези суми, да удържа тези неустойки от каквито и било суми, които са или могат да станат дължими на ИЛ. Изплащането или удържането на тези неустойки не освобождава ИЛ от задължението му да завърши

работите качествено и в уговорения срок, както и от каквито и да било други задължения и отговорности по Договора.

26. ВЛ има право за всеки случай на виновно просрочване на срока да изисква от ИЛ неустойка в размер на 0,5% /нула цяло и пет процента от стойността на договора/ за всеки календарен ден на забавата, но не повече от 15 % от стойността на договора.

27. Ако ВЛ забави плащането по дължима сума за извършени от ИЛ работи, той дължи неустойка на ИЛ в размер на 0.5% /нула цяло и пет процента върху дължимата сума/ за всеки календарен ден от забавата/, но не повече от 5 /пет/ % от стойността на Договора.

28. Гореизброените санкции и неустойки не лишават изправната страна от правото и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, съгласно ЗЗД и българското законодателство.

IX. СПИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

29. Във връзка с пропуски или допуснати отклонения или други причини е възможно спиране на строителството от компетентни държавни, общински органи или от ВЛ. Продължаването на строителството става въз основа на документ, издаден от компетентния да даде разрешение за продължаване на строителството орган.

30. Времето, през което не се работи на обекта, не влиза в договореното за изпълнение време само в случай, че спирането на работите не е по вина на ИЛ.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

31. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, ако причините са предизвикани от форсмажорни обстоятелства. Страната, която се позовава на форсмажорни обстоятелства се задължава незабавно, но при всички обстоятелства не по-късно от 3 /три/ дни след като е научила или е следвало да научи за съответното събитие или обстоятелство, представляващо форсмажор, да уведоми другата страна, като съобщава подробни данни относно естеството, вероятната продължителност и въздействие на събитието или обстоятелството, представляващо форсмажор.

32. Причината за форсмажорните обстоятелства се доказва с официален документ, освен ако този факт не е общоизвестен.

33. За всички неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

34. Спорните въпроси се решават в дух на разбирателство и взаимен интерес, а ако това е невъзможно – от съответния съд.

35. Страните по договора се задължават да не разпространяват информация отнасяща се за клаузите и условията по настоящия Договор, която би могла да накърни интересите им.

36. Ако някоя разпоредба от този Договор трябва да стане недействителна, то това не засяга останалата част от Договора. Страните ще заменят в този случай недействителната разпоредба с правно валидна, така че да е в съответствие с действащото в страната законодателство и в смисъла на този Договор.

37. Страните се съгласяват да използват факс или e-mail за водене на писмена кореспонденция помежду си (изпращане на уведомления, писма, покани и др.), съгласно разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис. В случай на промяна номера на факса или e-mail, страната се задължава писмено да уведоми другата страна незабавно. За валидно получено ще се счита съобщение, изпратено до последно посочения факс-номер или e-mail адрес.

Ел. адрес на ВЛ: zop@uctm.edu и kazi.krastev@abv.bg

Ел. адрес на ИЛ: rvc_1@abv.bg

38. Настоящият договор влиза в сила след регистрирането му в деловодството на ВЛ и се подписва в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два за ВЛ и един за ИЛ.

39. Неразделна част от настоящия договор са и следните приложения:

Приложение № 1 – Предложение за изпълнение на поръчката на ИЛ;

Приложение № 2 – Ценово предложение на ИЛ;

Възложител:

Ректор на ХТМУ,
проф. д-р инж. Митко



Заличени данни съгласно
чл. 2 от ЗЗЛД



Гл. счетоводител:

Галина Калчева